



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH**

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 043.2/PPK-UIN/II/2025

Tanggal : 13 Februari 2025

PEKERJAAN

**PENGADAAN MEUBILAIR RUANG DEKAN DAN RUANG
RAPAT DEKAN FTK**

DIPA :

Nomor : 025.04.2.423925/2025

Tanggal : 2 Desember 2024

Biaya:

Rp. 97,162,000,-

Tahun Anggaran : 2025

Penyedia Barang/Jasa:

CV. GAZA KONSTRUKSI

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : **043.2/PPK-UIN/II/2025**

Tanggal : 13 Februari 2025

PEKERJAAN

PENGADAAN MEUBILAIR RUANG DEKAN DAN RUANG RAPAT DEKAN FTK

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Yashier Arafhat ZA, S.HI
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : NURKHALIS
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. GAZA KONSTRUKSI
Alamat Kantor : J
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. GAZA KONSTRUKSI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 05/CV.GK/II/2025, Tanggal 10 Februari 2025
2. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 042.12/PP-UIN/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 042.14/PP-UIN/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A	MEUBELAIR RUANG DEKAN FTK				
I	PENGADAAN MEJA KERJA DEKAN UK. P. 2.00 X L. 0.90 X T. 0.75	1	Unit	10,600,000.00	10,600,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco & Aica + Tusir				
	-Tali air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
II	CREDENZA UK. P. 3.16 X L. 0.40 X T. 0.85	1	Unit	9,828,000.00	9,828,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Taco				
	-Tali air 1 cm				
III	PENGADAAN NAKAZ UK. P. 0.45 X L. 0.80 X T. 0.66	2	Unit	2,583,000.00	5,166,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
IV	PENGADAAN LEMARI DISPLAY P. 0.40 X T. 3. 90	1	Unit	4,788,000.00	4,788,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
V	PENGADAAN MEJA UK. P. 1.38 X L. 0.60 X T. 0.75	1	Unit	5,985,000.00	5,985,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco & Aica + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
VI	PENGADAAN FOTO PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	1	Unit	1,071,000.00	1,071,000.00
B	MEUBELAIR RUANG RAPAT DEKAN FTK				
I	PENGADAAN MEJA RAPAT UTAMA UK. P. 4.00 X L. 1.60 X T. 0.75	1	Unit	22,680,000.00	22,680,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
II	PENGADAAN BANGKU SOFA	1	Unit	12,600,000.00	12,600,000.00
	-Rangka Kayu 5 x 5				
	-Cover Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Fin Leather/Fabric				
	-Stop Kontak				
III	PENGADAAN MEJA PIMPINAN UK. P. 1.60 X L. 0.60 X T. 0.75	2	Unit	5,418,000.00	10,836,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
IV	PENGADAAN MEJA RAPAT UK. P. 1.60 X L. 0.60 X T. 0.75	3	Unit	4,536,000.00	13,608,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
				JUMLAH TOTAL	97,162,000.00

Terbilang :Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah

2. Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, tanggal 2 Desember 2024 dan ditransfer melalui Bank Aceh Syariah Nomor Rekening _____ atas nama CV. GAZA KONSTRUKSI
3. Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga puluh) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu tanggal 13 Februari sampai dengan 14 Maret 2025
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
5. Keadaan Memaksa :
 - a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Hal – hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Yashier Arafhat ZA, S.H.I
NIP.



CV. GAZA KONSTRUKSI

General Contractor & Leveransier

Nomor : 05/CV.GK/II/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Banda Aceh , 10 Februari 2025

Kepada Yth;
Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di

Banda Aceh

Perihal : **Penawaran Pekerjaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK**

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung Nomor : 035.2/PP-UIN/Und/II/2025, tanggal 5 Februari 2025 dan setelah kami mempelajari dengan seksama dokumen pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK sebesar Rp. 97,362,000,- (*Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah*).

Penawaran ini sudah memperhitungkan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Penawaran berlaku selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas dan harga;
2. Fakta Integritas;
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
 - a. Jadwal waktu Pelaksanaan/Pengiriman Barang

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

CV. GAZA KONSTRUKSI

Nurkhalis
Direktur



**DAFTAR DAN KUANTITAS HARGA
PENGADAAN MEUBELAIR RUANG DEKAN DAN RUANG RAPAT DEKAN FTK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh TA 2025**

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A	MEUBELAIR RUANG DEKAN FTK				
I	PENGADAAN MEJA KERJA DEKAN UK. P. 2.00 X L. 0.90 X T. 0.75	1.00	Unit	10,800,000.00	10,800,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco & Aica + Tusir				
	-Tali air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
II	CREDENZA UK. P. 3.16 X L. 0.40 X T. 0.85	1.00	Unit	9,828,000.00	9,828,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Taco				
	-Tali air 1 cm				
III	PENGADAAN NAKAZ UK. P. 0.45 X L. 0.80 X T. 0.66	2.00	Unit	2,583,000.00	5,166,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
IV	PENGADAAN LEMARI DISPLAY P. 0.40 X T. 3. 90	1.00	Unit	4,788,000.00	4,788,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
V	PENGADAAN MEJA UK. P. 1.38 X L. 0.60 X T. 0.75	1.00	Unit	5,985,000.00	5,985,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco & Aica + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
VI	PENGADAAN FOTO PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	1.00	Unit	1,071,000.00	1,071,000.00
B	MEUBELAIR RUANG RAPAT DEKAN FTK				
I	PENGADAAN MEJA RAPAT UTAMA UK. P. 4.00 X L. 1.60 X T. 0.75	1.00	Unit	22,680,000.00	22,680,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
II	PENGADAAN BANGKU SOFA	1.00	Unit	12,600,000.00	12,600,000.00
	-Rangka Kayu 5 x 5				
	-Cover Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Fin Leather/Fabric				
	-Stop Kontak				

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
III	PENGADAAN MEJA PIMPINAN UK. P. 1.60 X L. 0.60 X T. 0.75	2.00	Unit	5,418,000.00	10,836,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
IV	PENGADAAN MEJA RAPAT UK. P. 1.60 X L. 0.60 X T. 0.75	3.00	Unit	4,536,000.00	13,608,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
				JUMLAH TOTAL	97,362,000.00
Terbilang :Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah					

Banda Aceh, 10 Februari 2025
CV. GAZA KONSTRUKSI


Nurkhalis
Direktur

FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurkhalis
Nomor Identitas : 1171010001000000
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. GAZA KONSTRUKSI

dalam rangka Pekerjaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Inspektorat Kementerian Agama dan /atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Banda Aceh, 10 Februari 2025
CV. GAZA KONSTRUKSI



Nurkhalis
Direktur

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurkhalis**
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. GAZA KONSTRUKSI**
Alamat : Jl. Gumi-gumi No. 17, Desa Gumi-gumi, Kecamatan Gumi-gumi, Kota Banda Aceh
Telepon/Fax : -
Email : -

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Notaris Munir, SH, Nomor 22 tanggal 5 November 2001 Dan Akte Perubahan Lila Triana,SH Nomor 02 tanggal 6 September 2022;
2. saya bukan sebagai pegawai SKPD;
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1	Nama (PT/CV/Firma/Koperasi)	:	CV. GAZA KONSTRUKSI
2	Status	:	Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/>
3	Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Gumi-gumi No. 17, Desa Gumi-gumi, Kecamatan Gumi-gumi, Kota Banda Aceh
4	Nomor Telpon	:	-
5	Nomor Fax	:	-
6	Email	:	-

B. Izin Usaha

1. Surat Izin Tempat Usaha	:	No.	Tanggal 6 November 2019
2. Masa berlaku izin usaha	:	-	
3. Instansi pemberi	:	LPP OSS	
1. Surat Izin Usaha Perdagangan	:	No.	Tanggal 6 November 2019
2. Masa berlaku izin usaha	:	-	
3. Instansi pemberi	:	LPP OSS	

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

	Akta Pendirian		
a. Nomor Akte	:	22	
b. Tanggal	:	5 November 2001	
c. Nama Notaris	:	Munir, SH	

	Akta Perubahan		
a. Nomor Akte	:	02	
b. Tanggal	:	6 September 2022	
c. Nama Notaris	:	Lila Triana,SH	

D. Pengurus**Direksi/Pengurus Badan Usaha**

No	Nama	Jabatan dalam Badan Usaha
1.	Nurkhalis	Direktur
2.	Maida Fithria	Wakil Direktur

F. Data Keuangan**Susunan Kepemilikan Saham**

No	Nama	Persentase
1.	Nurkhalis	70 %
2.	Maida Fithria	30 %

1. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak :
2. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir :Terlampir

G. Data Pengalaman Perusahaan

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Kuasa Pengguna Anggaran		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banda Aceh, 10 Februari 2025

CV. GAZA KONSTRUKSI


Nurkhalis
Direktur

JADWAL PENYELESAIAN JASA TERKAIT

No	Uraian Barang	Satuan Ukuran	Kuantitas	Tempat tujuan Akhir	Jangka Waktu Pelaksanaan
1	PENGADAAN MEUBILAIR RUANG DEKAN DAN RUANG RAPAT DEKAN FTK	Paket	1	UIN AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh	30 (tiga puluh) Hari kalender

Banda Aceh, 10 Februari 2025
CV. GAZA KONSTRUKSI


Nurkhalis
Direktur





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 5 Februari 2025

Nomor : 035.2/PP-UIN/Und/II/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Pengadaan Langsung

Kepada
Yth. Sdr.
Direktur CV. GAZA KONSTRUKSI
di-

Banda Aceh

Berdasarkan Surat permohonan saudara Nomor : 3/CV.GK/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 perihal permohonan menjadi rekanan pada UIN Ar-Raniry Tahun 2025, maka kami selaku Pejabat Pengadaan pada UIN Ar-Raniry Tahun 2025 mengundang saudara untuk mengikuti proses pengadaan langsung terhadap :

Paket Pekerjaan : PENGADAAN MEUBILAIR RUANG DEKAN DAN RUANG
RAPAT DEKAN FTK
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Meubilair Ruang
Sumber Dana : APBN/BLU 2025
Nilai Total HPS : Rp. 97,461,000,-

Apa bila saudara berminat untuk mengikuti paket Pengadaan langsung tersebut diharap untuk dapat memasukkan penawaran paling lambat diserahkan pada :

Hari / Tanggal : 12 Februari 2025
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Bagian Umum Biro AUPK UIN Ar- Raniry

Apabila sampai dengan jam tersebut diatas saudara tidak menyampaikan Dokumen penawaran tersebut maka dianggap tidak berminat mengikuti pengadaan langsung.

Sebelum batas waktu penyampaian dokumen penawaran apabila dalam dokumen Pengadaan langsung sebagaimana terlampir terdapat hal yang tidak jelas atau perlu penjelasan maka dapat ditanyakan kepada Pejabat Pengadaan Universitas Islam negeri Ar-Raniry Tahun 2025.

Demikian disampaikan atas perhatian dan partisipasi Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


HILMI

[illegible]

NAMA
JABATAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
Nomor : 042.10/PP-UIN/II/2025

Pada hari ini rabu tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (12 Februari 2025) Pukul 10.00 wib kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Rektor Nomor 592 Tanggal 11 November 2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Penerbitan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2024, melaksanakan pembukaan Penawaran untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK, dibiayai dari dana APBN/BLU Tahun Anggaran 2025 pada DIPA UIN Ar-Raniry dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 97,461,000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hasil Pembukaan Penawaran sebagai berikut :

NO	NAMA PERUSAHAAN	SURAT PENAWARAN	DOKUMEN TEKNIS	PERSYARATAN LAIN YANG DIMINTA	KETERANGAN
1.	CV. GAZA KONSTRUKSI	ADA	ADA	ADA	LENGKAP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


HILMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 7552922;
website : www.ar-raniry.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN
Nomor : 042.11/PP-UIN/II/2025

Instansi : UIN Ar-Raniry
Kegiatan : Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK
Tahun : 2025

Pada hari ini rabu tanggal dua belas bulan februari tahun dua ribu dua puluh lima (12 Februari 2025) bertempat di kantor UIN Ar-Raniry, Kami yang bertanda tangan dibawah ini bertindak sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor : 592 Tanggal 11 November 2024, Tentang Pengangkatan Pejabat Penerbitan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan bahwa telah mengadakan acara Evaluasi Penawaran untuk Kegiatan tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga yang dilakukan, maka dinyatakan bahwa **CV. GAZA KONSTRUKSI**, Memenuhi Syarat untuk melaksanakan Kegiatan tersebut di atas serta akan dilakukan Klarifikasi dan Negosiasi pada tanggal 12 Februari 2025.

Demikian berita acara ini dibuat di Banda Aceh tanggal seperti tersebut diatas dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
UIN Ar-Raniry


HILMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

BERITA ACARA KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 042.12/PP-UIN/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (12 Februari 2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah Pejabat Pengadaan, yang dibentuk dengan Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 592 Tanggal 11 November 2024, Tentang Pengangkatan Pejabat Penerbitan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2025, melaksanakan klarifikasi dan negosiasi untuk pelaksanaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK, dibiayai dari dana APBN/BLU Tahun Anggaran 2025 pada DIPA UIN Ar-Raniry dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 97,461,000,- (Sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) Melakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh :

CV. GAZA KONSTRUKSI dengan Alamat : Jl. ...
Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dengan hasil sebagai berikut :

Dari hasil klarifikasi dan negosiasi harga, ditetapkan sebagai penyedia yaitu :

Nama Perusahaan : CV. GAZA KONSTRUKSI

Nama Penanggung Jawab : Nurkhalis

Alamat Perusahaan :

Nomor Pokok Wajib Pajak :

Pekerjaan : PENGADAAN MEUBILAIR RUANG DEKAN DAN RUANG RAPAT DEKAN FTK

Dengan Harga : Rp. 97,162,000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Dengan pertimbangan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan dan harga dapat dipertanggungjawabkan dan menguntungkan Pemerintah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengadaan langsung.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
UIN Ar-Raniry

HILMI

LAMPIRAN BERITA ACARA NEGOSIASI
PENGADAAN MEUBELAIR RUANG DEKAN DAN RUANG RAPAT DEKAN FTK
TAHUN 2025

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME SAT	HPS		PENAWARAN		NEGOSIASI	
			HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A	MEUBELAIR RUANG DEKAN FTK							
	I PENGADAAN MEJA KERJA DEKAN UK. P. 2.00 X L. 0.90 X T. 0.75	1.00	Unit	10,899,000.00	10,899,000.00	10,800,000.00	10,600,000.00	10,600,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm							
	-Cover Multiplex 9mm							
	-Fin HPL Taco & Alca + Tusir							
	-Tail air 1 cm							
	-USB Power Pop Up							
II	CREDENZA UK. P. 3.16 X L. 0.40 X T. 0.85	1.00	Unit	9,828,000.00	9,828,000.00	9,828,000.00	9,828,000.00	9,828,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm							
	-Cover Multiplex 9mm							
	-Finishing HPL Taco							
	-Tail air 1 cm							
III	PENGADAAN NAKAZ UK. P. 0.45 X L. 0.80 X T. 0.66	2.00	Unit	2,583,000.00	5,166,000.00	2,583,000.00	2,583,000.00	5,166,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm							
	-Multiplex 9mm							
	-Fin HPL Taco + Tusir							
	-Tail Air 1 cm							
IV	PENGADAAN LEMARI DISPLAY P. 0.40 X T. 3. 90	1.00	Unit	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00	4,788,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm							
	-Multiplex 9mm							
	-Fin HPL Taco + Tusir							
	-Tail Air 1 cm							
V	PENGADAAN MEJA UK. P. 1.38 X L. 0.60 X T. 0.75	1.00	Unit	5,985,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00	5,985,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm							
	-Multiplex 9mm							
	-Fin HPL Taco & Alca + Tusir							
	-Tail Air 1 cm							
VI	PENGADAAN FOTO PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	1.00	Unit	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

BERITA ACARA PENETAPAN PELAKSANA PEKERJAAN

Nomor : 042.13/PP-UIN/II/2025

1. Berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran dan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga, maka Pejabat Pengadaan Barang/Jasa UIN Ar-Raniry dengan ini menetapkan Calon Pelaksana Pekerjaan dengan data sebagai berikut :

Nama Perusahaan : **CV. GAZA KONSTRUKSI**
Alamat :
NPWP : 0
Paket Pekerjaan : Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK
Harga Penawaran : Rp. 97,362,000,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
Harga Terkoreksi : Rp. 97,362,000,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
Harga Negosiasi : Rp. 97,162,000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Menjadi Pelaksana Paket Pekerjaan tersebut diatas dengan pertimbangan bahwa hasil evaluasi memenuhi syarat dan Harga Negosiasi dinilai layak, dapat diterima, wajar dan menguntungkan bagi Pemerintah.

2. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 12 Februari 2025
Pejabat Pengadaan Barang dan jasa
UIN Ar-Raniry

HILMI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

Jalan Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
Telepon (0651) 7552921-7552922; Faksimili (0651) 75529922;
website : www.ar-raniry.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG
Nomor : 042.14/PP-UIN/II/2025

Pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima (12 Februari 2025), dimulai jam : 14.00 WIB sampai dengan selesai, dengan mengambil tempat di Bagian Umum UIN Ar-Raniry telah disusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK.

- I. Bahwa dalam proses Pengadaan Langsung pekerjaan Pengadaan Meubilair Ruang Dekan dan Ruang Rapat Dekan FTK telah diundang calon penyedia yaitu :
- Nama Perusahaan/Perorangan*) : CV. GAZA KONSTRUKSI
- Alamat :

Setelah dilakukan penilaian kualifikasi/kompetensi badan usaha/ perseorangan*) maka penyedia tersebut dianggap mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan langsung tersebut.

- II. Setelah Penyedia menyampaikan penawaran (administrasi, teknis dan harga) maka dilakukan pembukaan penawaran. Dalam pembukaan penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

1	PENAWARAN			KETERANGAN
	ADMINISTRASI	TEKNIS	BIAYA	
	ADA	ADA	ADA	Lengkap

2. Harga Penawaran : Rp. 97,362,000,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
Harga Penawaran setelah Koreksi Aritmatik : Rp. 97,362,000,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)

- III. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan unsur – unsur evaluasi sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi Kewajaran Harga

- IV. Setelah evaluasi dinyatakan memenuhi syarat maka dilakukan proses Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga. Dari Hasil Negosiasi harga diperoleh hasil sebagai berikut :

- Harga Penawaran : Rp. 97,362,000,- (Sembilan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- Harga Penawaran setelah Negosiasi : Rp. 97,162,000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)

- V. Setelah Klarifikasi dan Negosiasi Harga dilaksanakan maka selanjutnya ditetapkan pelaksana pekerjaan dalam bentuk berita acara Penetapan Pelaksana Pekerjaan.

- VI. Untuk selanjutnya Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung ini akan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk proses pengadaan langsung selanjutnya.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan dibuat dengan sebenarnya oleh Pejabat Pengadaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
UIN Ar-Raniry


HILMI