

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : **043.2/PPK-UIN/II/2025**

Tanggal : 13 Februari 2025

PEKERJAAN

PENGADAAN MEUBILAIR RUANG DEKAN DAN RUANG RAPAT DEKAN FTK

Pada hari ini Kamis tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Yashier Arafhat ZA, S.HI
NIP : 1
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : NURKHALIS
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. GAZA KONSTRUKSI
Alamat Kantor :
.....
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. GAZA KONSTRUKSI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 05/CV.GK/II/2025, Tanggal 10 Februari 2025
2. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 042.12/PP-UIN/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 042.14/PP-UIN/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A	MEUBELAIR RUANG DEKAN FTK				
I	PENGADAAN MEJA KERJA DEKAN UK. P. 2.00 X L. 0.90 X T. 0.75	1	Unit	10,600,000.00	10,600,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco & Aica + Tusir				
	-Tali air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
II	CREDENZA UK. P. 3.16 X L. 0.40 X T. 0.85	1	Unit	9,828,000.00	9,828,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Taco				
	-Tali air 1 cm				
III	PENGADAAN NAKAZ UK. P. 0.45 X L. 0.80 X T. 0.66	2	Unit	2,583,000.00	5,166,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
IV	PENGADAAN LEMARI DISPLAY P. 0.40 X T. 3. 90	1	Unit	4,788,000.00	4,788,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
V	PENGADAAN MEJA UK. P. 1.38 X L. 0.60 X T. 0.75	1	Unit	5,985,000.00	5,985,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco & Aica + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
VI	PENGADAAN FOTO PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN	1	Unit	1,071,000.00	1,071,000.00
B	MEUBELAIR RUANG RAPAT DEKAN FTK				
I	PENGADAAN MEJA RAPAT UTAMA UK. P. 4.00 X L. 1.60 X T. 0.75	1	Unit	22,680,000.00	22,680,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
II	PENGADAAN BANGKU SOFA	1	Unit	12,600,000.00	12,600,000.00
	-Rangka Kayu 5 x 5				
	-Cover Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Fin Leather/Fabric				
	-Stop Kontak				
III	PENGADAAN MEJA PIMPINAN UK. P. 1.60 X L. 0.60 X T. 0.75	2	Unit	5,418,000.00	10,836,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
	-USB Power Pop Up				
IV	PENGADAAN MEJA RAPAT UK. P. 1.60 X L. 0.60 X T. 0.75	3	Unit	4,536,000.00	13,608,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Multiplek 9mm				
	-Fin HPL Taco + Tusir				
	-Tali Air 1 cm				
				JUMLAH TOTAL	97,162,000.00

Terbilang : Sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu rupiah

2. Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, tanggal 2 Desember 2024 dan ditransfer melalui Bank Aceh Syariah Nomor Rekening atas nama CV. GAZA KONSTRUKSI
3. Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga puluh) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu tanggal 13 Februari sampai dengan 14 Maret 2025
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
5. Keadaan Memaksa :
 - a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Hal – hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Yashier Arafhat ZA, S.H.I
NIP.