

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : **262.3/PPK-UIN/IX/2023**

Tanggal : 20 September 2023

PEKERJAAN

PENGADAAN MEUBELAIR LP2M UIN AR-RANIRY

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Yashier Arafhat ZA,S.HI
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UIN Ar-Raniry
Alamat Kantor : Jl. Lingkar Kampus Darussalam Banda Aceh
Bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama : MUHAMMAD ZAKY NAUFAL
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : CV. COT JUMPA INDAH
Alamat Kantor : Jl.
Di
Bertindak untuk dan atas nama Perusahaan CV. COT JUMPA INDAH, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 23/CV.CJI/IX/2023, Tanggal 18 September 2023
2. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 261.12/PP-UIN/IX/2023, Tanggal 19 September 2023
3. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor : 261.14/PP-UIN/IX/2023, Tanggal 19 September 2023

Maka PIHAK KESATU menerbitkan Surat Perintah Kerja, dengan ketentuan :

1. Lingkup Pekerjaan :

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	HARGA SATUAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A	PENGADAAN MEBELLER ENTRANCE/TERAS				
I	BANGKU SOFA TERAS TIPE L	1.00	set	6,300,000.00	6,300,000.00
	-Sofa bagian 1 UK. P. 103 x L. 65 x T. 100				
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Taco abu-abu solid + Tusir				
	-busa untuk tempat duduk				
	-finishing kain serat warna abu-abu				
	-Sofa bagian 2 UK. P. 258 x L. 65 x T. 100				
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Taco abu-abu solid + Tusir				
	-busa untuk tempat duduk				
	-finishing kain serat warna abu-abu				
II	MEJA RESEPSIONIS UK. P. 224 x L. 60 x T. 75	1.00	unit	14,097,000.00	14,097,000.00
1	-Blockboard 18mm				
	-Blockmil 1 sisi 18mm				
	-Blockmil 2 sisi 18mm				
	-Finishing HPL Taco Abu-abu dan motif kayu + Tusir				
2	huruf timbul PVC 9 mm (T. 8 cm)(13 huruf)				
3	-USB Power Popup				
4	Drawer uk. 40 x 50 x60				
	-Blockboard 18mm				
	-Blockmil 1 sisi 18mm				
	-Blockmil 2 sisi 18mm				
	-Milaminto 4mm				
	-Rel Double Track				
	-Handle				
	-Kunci				
	-Finishing HPL Taco Abu-abu dan motif kayu + Tusir				
B	MEBELLER RUANG PIMPINAN				
I	PENGADAAN LEMARI / FILLING CABINET	1.00	unit	14,097,000.00	14,097,000.00
	-Blockboard 18mm				
	-Blockmil 1 sisi 18mm				
	-Blockmil 2 sisi 18mm				
	-Milaminto 4mm				
	-Rel Double Track				
	-Handle				
	-Kunci				
	-Finishing HPL Taco Abu-abu dan motif kayu + Tusir				
II	LEMARI PAJANGAN/Sudut UK. P. 80 x L. 45 x T. 244	1.00	unit	6,105,000.00	6,105,000.00
	-Blockboard 18mm				
	-Blockmil 1 sisi 18mm				
	-Blockmil 2 sisi 18mm				
	-Milaminto 4mm				
	-Rel Double Track				
	-Handle				
	-Finishing HPL Taco Abu-abu dan motif kayu + Tusir				
III	MEJA Direksi UK. P. 230 x L. 70 T. 76	1.00	unit	12,432,000.00	12,432,000.00
1	-Blockboard 18mm				
	-Blockmil 1 sisi 18mm				
	-Blockmil 2 sisi 18mm				
	-Finishing HPL Taco Abu-abu dan motif kayu + Tusir				
2	-USB Power Popup				
3	Drawer uk. 40 x 50 x60				
	-Blockboard 18mm				
	-Blockmil 1 sisi 18mm				
	-Blockmil 2 sisi 18mm				
	-Milaminto 4mm				
	-Rel Double Track				
	-Handle				
	-Kunci				
	-Finishing HPL Taco Abu-abu dan motif kayu + Tusir				
IV	BANGKU SOFA TIPE L	2.00	Unit	8,325,000.00	16,650,000.00
1	-Sofa bagian 1 UK. P. 370 x L. 60 x T. 95 @1 unit mirror				
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Taco Motif Kayu + Tusir				
	-busa untuk tempat duduk				
	-finishing kain serat warna abu-abu				
V	PEMASANGAN WHITEBOARD uk. 110cm x 220cm	1.000	unit	1,998,000.00	1,998,000.00
	-Rangka Blockboard 18mm				
	-Cover Multiplek 9mm				
	-Finishing HPL Putih				
				JUMLAH TOT	71,679,000.00
Terbilang :Tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah					

2. Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022, dan ditransfer melalui Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening atas nama CV. COT JUMPA INDAH
3. Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga puluh) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu tanggal 20 September sampai dengan 19 Oktober 2023
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
5. Keadaan Memaksa :
 - a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Hal – hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Yashier Arafhat ZA, S.H
NIP.

2. Pembayaran dengan Sumber Dana Anggaran DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, tanggal 30 November 2022, dan ditransfer melalui Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening atas nama CV. COT JUMPA INDAH
3. Jangka Waktu Pelaksanaan 30 (Tiga puluh) hari kalender, tanggal mulai kerja yaitu tanggal 20 September sampai dengan 19 Oktober 2023
4. Instruksi kepada PIHAK KEDUA :
Pembayaran prestasi pekerjaan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan berita acara kemajuan pekerjaan atau Berita Acara Serah Terima.
5. Keadaan Memaksa :
 - a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau kegagalan akibat dari keadaan memaksa, maka **Pihak Kedua** harus memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah terjadinya keadaan memaksa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Hal – hal yang dapat dimasukkan sebagai keadaan memaksa adalah : peperangan (diumumkan atau tidak), penyerbuan musuh asing, pemberontakan, huru-hara, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, peletusan gunung berapi (yang oleh pejabat berwenang dinyatakan secara tertulis sebagai bencana alam) dan tindakan pemerintah di bidang moneter yang diakui mengakibatkan terjadinya perubahan harga.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 5 (lima), 2 lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. COT JUMPA INDAH

JUMPA
INDAH
BANDA ACEH
MUHAMMAD ZAKY NAUFAL
Direktur

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Yashier Arafhat ZA, S.HI
NIP.